

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ № 1

к Договору поставки № АТС-ФНСК-24/08 от 01.06.2024 г.
г. Новосибирск | 05 июня 2024 г.
Настоящий Протокол составлен о том, что ООО «ФЛАЙ-НСК» (Покупатель) и ООО «АгроТехСнаб» (Поставщик) согласовали следующие редакции пунктов Договора:

№ пункта Договора	Редакция Поставщика (в Договоре)	Редакция Покупателя (в Протоколе)	Согласованная редакция
п. 2.2.1	Аванс 50% ... в течение 3 (трех) банковских дней...	Аванс 50% ... в течение 5 (пяти) банковских дней...	в течение 5 (пяти) банковских дней
п. 2.3	В назначении платежа Покупатель обязан указывать номер партии... Отсутствие данного указания является основанием для задержки отгрузки.	В назначении платежа Покупатель указывает номер Спецификации. Отсутствие указания не является основанием для задержки отгрузки, а уточняется Сторонами в рабочем порядке.	Покупатель указывает номер Спецификации. Отсутствие указания не является основанием для задержки отгрузки.
п. 3.3	...с обязательным ведением непрерывной видеозаписи процесса распаковки...	...с составлением Акта осмотра с фотофиксацией.	с составлением Акта осмотра с фотофиксацией.

п. 5.1	...Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней...	...Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней...	15 (пятнадцать) календарных дней
п. 5.2	...в Арбитражный суд г. Москвы.	...в Арбитражный суд Новосибирской области.	Арбитражный суд Новосибирской области
п. 6.3	...а также внутренними «Правилами ведения договорной работы» Поставщика...	Исключить.	Пункт исключить.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Покупателя (ООО «ФЛАЙ-НСК»):

Генеральный директор

_____ / И.И. Иванов /

М.П.

От Поставщика (ООО «АгроТехСнаб»):

Генеральный директор

_____ / А.М. Сидоров /

М.П.